

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第7004号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良） 北向地内舗装本復旧工事		
工事場所	小松原字北向地内	種別	舗装工事	概要	施行延長 L=105.1m 舗装工 A=359.4㎡
予定価格	3,245,000 円	(税込)	最低制限価格		円 (税込)
契約月日	令和7年11月27日	着手月日	令和7年11月28日	完了月日	令和8年3月27日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	(2)	契約額（税込）
(有)大和田工務店	(1)	3,300,000 円	(2)	円
(有)棚辺石材工業	(1)	3,168,000 円	(2)	円
(有)笠巻開発工業	(1)	3,300,000 円	(2)	円
(株)東北鈴木	(1)	3,080,000 円	(2)	円
(株)八巻工業	(1)	3,179,000 円	(2)	円
(株)ヒラタ技研	(1)	3,135,000 円	(2)	円
(有)大和田建設	(1)	2,970,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			