

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第2001号	工事名	村道1131号線道路改良舗装工事		
工事場所	平田村大字永田字広町地内	種別	土木	概要	施工延長 L=80m 舗装工 A=410㎡
予定価格	4,486,900 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和2年10月30日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	4,200,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	4,000,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	4,000,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	3,920,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	3,900,000 円	(2)	円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 4,290,000 円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	4,050,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	3,990,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	4,070,000 円	(2)	円	
	(3)	円			

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日	
変更後の完成年月日	年	月	日	
変更後の契約金額	円			
変更契約をする理由				
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（				

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第6002号	工事名	小平小学校地下タンクライニング工事		
工事場所	平田村大字北方字蛇石地内	種別	その他	概要	地下タンク補修工 1基
予定価格	2,369,400 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和2年12月25日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
東日本ユニットサービス（株）	(1)	2,414,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
回天物産（株）	(1)	2,260,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（株）明成エンジニアリング	(1)	1,990,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（株）協和エムザー	(1)	2,520,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（株）ミツワ	(1)	1,960,000 円	(2)	円	郡山市柏山町5 円 2,156,000
	(3)	円			
（株）東北セイワ	(1)	2,254,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> 1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第3105号	委託名	農業集落排水事業北方地区管路清掃業務委託		
委託場所	平田村大字北方処理区域	種別	委託	概要	高圧洗浄清掃 L=1,630.67m 汚泥運搬 V=1.1m ³
予定価格	2,075,700 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和2年10月22日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) エンドウ	(1)	1,780,000 円	(2)	円	郡山市南一丁目22 1,958,000 円
	(3)	円			
(株) セイビ	(1)	1,900,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ひまわり	(1)	1,900,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ミツワ	(1)	1,920,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第3107号	委託名	上蓬田浄化センター機器更新業務委託		
委託場所	平田村大字永田字切山地区内	種別	委託	概要	水中攪拌ポンプ交換1台 小型ツール ブロウ・局所排気ファン交換1台
予定価格	2,145,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和2年11月24日

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
荏原実業（株）東北営業所	(1)	1,960,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
（株）トーカン	(1)	1,850,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
				2,035,000
東北機電工業（株）	(1)	1,920,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
（株）西原環境東北営業所	(1)	1,900,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
萱場工業（株）福島支店	(1)	1,970,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第7103号	委託名	平田村簡易水道事業地方公営企業法適化基本計画策定業務委託		
委託場所	平田村大字永田字切田地内	種別	委託	概要	地方公営企業法適化基本計画策定一式
予定価格	1,980,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和3年3月31日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
税理士法人あさひ会計	(1)	1,250,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)パブリック・マネジメント・コンサルティング	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
税理士法人アミック & パートナーズ	(1)	2,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
日本会計コンサルティング(株)	(1)	600,000 円	(2)	円	東京都港区東新橋1-5-2 円 660,000
	(3)	円			
(株)福島情報処理センター	(1)	2,215,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第7104号	委託名	生活基盤近代化事業（基幹改良）下根本地内配水管布設替工事測量設計業務委託		
委託場所	上蓬田字下根本地内	種別	委託	概要	測量設計 L=105m
予定価格	2,992,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和2年10月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 武田コンサルタント	(1)	2,450,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東亜コンサルタント	(1)	2,400,000 円	(2)	円	円 福島市南矢野目字向原23-12 2,640,000
	(3)	円			
(株) 新和調査設計	(1)	2,480,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 山口水道設計事務所	(1)	2,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 水環境設計	(1)	2,480,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) アート設計	(1)	2,450,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1323号	名称	小学校児童用学習機購入		
納入場所	平田村大字上蓬田字上宿地内 外	種別	備品購入	概要	学習機RX2型63台 学生いすRX2型63脚
予定価格	1,531,200 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和2年8月19日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(有) わたなべ	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
ツムラヤ	(1)	失格 円	(2)	円	円
	(3)	円			
あさひや	(1)	1,268,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字下槍鼻9 円 1,394,800
	(3)	円			
三英堂事務機（株）	(1)	1,350,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三進金属工業（株） 郡山営業所	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1324号	名称	避難所用新型コロナ対策資材購入		
納入場所	平田村大字永田字切田地内	種別	備品購入	概要	パーティション240枚 簡易ベット30個 エアベット240個
予定価格	3,219,700 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月13日	着工月日	令和2年7月14日	完成月日	令和2年9月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 馨水社	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
和田装備（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
和田自動車（株）	(1)	2,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ホシノ郡山支店	(1)	2,398,500 円	(2)	円	郡山市久留米3-27 円 2,638,350
	(3)	円			
トーアン（株）	(1)	2,743,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三英堂事務機（株）	(1)	2,671,500 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

※上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			