

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第8006号	工事名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業平田村勤労者体育センタートイレ改修工事		
工事場所	平田村大字永田字切田地内	種別	建築	概要	トイレ改修工事一式
予定価格	12,947,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年12月24日	着工月日	令和2年12月25日	完成月日	令和3年3月31日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	11,200,000 円	(2)	円	石川町大字双里字桜町20 12,320,000 円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	11,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	11,600,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	11,700,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 荒川工建	(1)	11,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 生田目工務店	(1)	11,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 二瓶建設	(1)	11,823,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	11,670,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		