

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第2006号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道逆水論田線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字駒形字山田 田内	種別	土木	概要	改良舗装工 L=250.3m A=1,127.5m	
予定価格	43,032,000 円	(税込み)	最低制限価格	34,541,000 円		
契約月日	令和3年7月30日	着工月日	令和3年8月2日	完成月日	令和4年3月25日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 38,500,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 38,500,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 38,500,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 37,900,000 円	(2) 円	平田村大字小平字響84-1 41,690,000 円
(株) 東北鈴木	(1) 38,500,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 38,750,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 38,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			

当初 ・ 変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

工事番号	3年度第8006号	工事名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業平田村勤労者体育センター照明設備改修工事			
工事場所	平田村大字永田字切田地内	種別	その他	概要	電気設備工 16台	
予定価格	8,778,000 円	(税込み)	最低制限価格	円		
契約月日	令和3年7月30日	着工月日	令和3年8月2日	完成月日	令和3年10月31日	

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) エヌエス工業	(1)	6,250,000 円	(2)	円	郡山市八山田六丁目4番地 6,875,000 円
(株) 東北鈴木	(1)	7,700,000 円	(2)	円	円
大槻電気通信 (株)	(1)	8,475,000 円	(2)	円	円
東新電気工業 (株) 小野支社	(1)	8,000,000 円	(2)	円	円
三友電設 (株)	(1)	8,300,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	)		
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			