

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第8005号	工事名	保健センター・公民館複合施設建築工事		
工事場所	平田村永田字切田内地内	種別	建築	概要	建築工事一式
予定価格	684,750,000 円	(税込み)	最低制限価格	466,875,000 円	
仮契約月日	令和3年9月1日	着工月日 議決通知日	令和3年9月8日	完成月日	令和4年3月31日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額	(2)	落札額（契約額）
株式会社蔭山工務店	(1)	568,000,000 円	(2)	円
国分木材工業株式会社	(1)	550,000,000 円	(2)	円
福浜大一建設株式会社三春支社	(1)	572,700,000 円	(2)	円
株式会社三崎組	(1)	585,930,000 円	(2)	円
高田工業株式会社浅川営業所	(1)	633,980,000 円	(2)	円
仙建工業株式会社郡山営業所	(1)	638,692,000 円	(2)	円
三金興業株式会社	(1)	585,000,000 円	(2)	円
村越建設株式会社	(1)	540,000,000 円	(2)	円
笠原工業株式会社	(1)	571,900,000 円	(2)	円
八光建設株式会社	(1)	535,000,000 円	(2)	円 郡山市並木1-1-11 588,500,000 円
渡辺・福産特定建設工事共同企業体	(1)	555,318,000 円	(2)	円
壁巢建設株式会社	(1)	554,200,000 円	(2)	円
光建工業株式会社	(1)	557,000,000 円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（			