

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第2007号	工事名	辺地対策事業村道真弓千保線道路改良舗装工事		
工事場所	平田村大字中倉字川面地内	種別	土木	概要	改良舗装工 L=128.4m 排水構造物工 L=131.0m
予定価格	17,422,900 円	(税込み)	最低制限価格	13,868,000 円	
契約月日	令和3年9月16日	着工月日	令和3年9月17日	完成月日	令和4年3月25日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 15,312,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 15,200,000 円	(2) 円	平田村大字小平字中森50 16,720,000 円
(有) 笠巻開発工業	(1) 15,300,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 15,280,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 15,500,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 15,500,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 15,500,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 15,990,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第7001号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良）沢目木地内配水管布設替工事			
工事場所	平田村大字鴫子字沢目木地内	種別	上水道本管工事	概要	配水管布設替工 L=147.6m 給水管布設工 N=6箇所	
予定価格	7,579,000 円	(税込み)	最低制限価格	6,017,000 円		
契約月日	令和3年9月16日	着工月日	令和3年9月17日	完成月日	令和4年2月28日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) 福産建設	(1) 6,610,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 6,600,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 6,640,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 6,500,000 円	(2) 円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 7,150,000 円
(株) ヒラタ技研	(1) 6,780,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 6,600,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 6,900,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第8008号	工事名	村営住宅入山団地・旧小平こども園解体工事		
工事場所	平田村大字小平字入山地内	種別	解体	概要	住宅解体3棟 A=521㎡ こども園解体 A=732㎡
予定価格	26,499,000 円	(税込み)	最低制限価格	円	
契約月日	令和3年9月16日	着工月日	令和3年9月17日	完成月日	令和4年1月31日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 23,500,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 23,370,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 23,000,000 円	(2) 円	平田村大字小平字轡84-1 25,300,000 円
(有) 榊枝建材	(1) 23,850,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 23,500,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 23,430,000 円	(2) 円	円
(有) 二瓶建設	(1) 23,280,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 23,400,000 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第7104号	委託名	小館配水池計装盤更新業務委託			
委託場所	平田村大字駒形字小館地内	種別	委託	概要	屋外スタンド型 計装盤装置一式	
予定価格	1,298,000 円	(税込み)	最低制限価格	円		
契約月日	令和3年9月16日	着手月日	令和3年9月17日	完成月日	令和4年2月28日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) ニノテック	(1) 1,160,000 円	(2) 円	郡山市島二丁目44-2 1,276,000 円
三栄商工（株）	(1) 1,420,000 円	(2) 円	円
東北機電工業（株）	(1) 1,400,000 円	(2) 円	円
(株) 南東北クボタ 福島支店	(1) 1,560,000 円	(2) 円	円
大槻電気通信（株）	(1) 1,450,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	3年度第1326号	名称	芝桜用防草マット購入		
納入場所	平田村大字蓬田新田 字蓬田岳地内	種別	備品購入	概要	防草マット 50本
予定価格	3,498,000 円	(税込み)	最低制限価格		円
契約月日	令和3年9月16日	納期	令和3年10月29日		

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	(2)	円	契約額（税込）
(株) 磐梯園	(1)	2,425,000 円	(2)	円	円
(株) 環境緑建	(1)	2,450,000 円	(2)	円	円
東開クレテック (株) 郡山支店	(1)	2,400,000 円	(2)	円	円
(株) 花喜	(1)	2,385,000 円	(2)	円	郡山市田村町上行合字南川田47-12 2,623,500 円
(株) 緑生建設	(1)	2,435,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	3年度第1329号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業観光施設雇用創出事業芝桜苗購入		
納入場所	平田村大字蓬田新田 字蓬田岳地内	種別	備品購入	概要	芝桜苗 50,000ポット
予定価格	4,400,000 円	(税込み)	最低制限価格	円	
契約月日	令和3年9月16日	納期	令和3年10月29日		

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	(2)	契約額（税込）
(株) 磐梯園	(1)	4,100,000 円	(2)	円
(株) 環境緑建	(1)	4,250,000 円	(2)	円
赤井田造園 (株)	(1)	4,150,000 円	(2)	円
(株) 花喜	(1)	4,000,000 円	(2)	円 <small>郡山市田村町上行合字南川田47-12</small> 4,400,000
(株) 緑生建設	(1)	4,050,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			