

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第8004号	工事名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業蓬田こども園トイレ改修工事		
工事場所	平田村上蓬田字上宿地内	種別	建築	概要	トイレ解体設置N=4箇所
予定価格	4,930,200 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和3年1月29日

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) 福産建設	(1)	4,500,000 円	(2) 円	円
	(3)	円		
(有) 大和田工務店	(1)	4,300,000 円	(2) 円	円
	(3)	円		
(株) ヒラタ技研	(1)	4,000,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 4,400,000 円
	(3)	円		
(株) 東北鈴木	(1)	4,300,000 円	(2) 円	円
	(3)	円		
(有) 荒川工建	(1)	4,100,000 円	(2) 円	円
	(3)	円		
(有) 生田目工務店	(1)	4,060,000 円	(2) 円	円
	(3)	円		
(有) 二瓶建設	(1)	4,410,000 円	(2) 円	円
	(3)	円		
(有) 大和田建設	(1)	4,500,000 円	(2) 円	円
	(3)	円		

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ ）			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第8005号	工事名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業ジュピ アランドひらたトイレ感染症防止対策改修工事		
工事場所	平田村蓬田新田字蓬田岳地内	種別	建築	概要	トイレ改修工事N=2箇所
予定価格	3,620,100 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和3年2月26日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	3,600,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	3,300,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	3,230,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	3,300,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 荒川工建	(1)	3,150,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 生田目工務店	(1)	3,150,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 二瓶建設	(1)	3,100,000 円	(2)	円	平田村大字西山字北田22 3,410,000 円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	3,540,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第7108号	委託名	乙空釜浄水場2系取水井戸水位計更新業務委託		
委託場所	平田村下蓬田字乙空釜地内	種別	委託	概要	投込式水位計 LP009S 1台
予定価格	949,300 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和3年2月26日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
クシダ工業（株）	(1)	920,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（株）トーカン	(1)	960,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三栄商工（株）	(1)	1,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
愛知時計電機（株）仙台支店	(1)	850,000 円	(2)	円	宮城県仙台市宮城野区扇町6-1-19 円 935,000
	(3)	円			
理水化学（株）仙台支店	(1)	890,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第8214号	委託名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業蓬田岳の魅力磨き上げ案内看板等作製設置業務委託		
委託場所	平田村蓬田新田字蓬田岳地内	種別	委託	概要	案内表示板設置4基
予定価格	1,353,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和3年1月29日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	(2)	契約額（税込）
福島ルート産業（株）郡山営業所	(1)	1,260,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
（株）リンペイ郡山支店	(1)	1,250,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
旭産業（株）郡山営業所	(1)	1,200,000 円	(2)	円
	(3)	円		1,320,000 円
（株）ル・プロジェ	(1)	1,756,250 円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1362号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業地域公共交通対策事業に係る衛生用品購入		
納入場所	平田村永田字切田地内	種別	備品購入	概要	マスク 25,000枚
予定価格	550,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和2年12月15日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
福味商事（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	
	(3)	円			
（有）アドホック	(1)	辞退 円	(2)	円	
	(3)	円			
福島ミドリ安全（株）	(1)	312,500 円	(2)	円	
	(3)	円			
（株）アピックス	(1)	500,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
（株）ハッピーケア 郡山支店	(1)	300,000 円	(2)	円	郡山市図景1-3-7 330,000 円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1363号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業避難所用対策資材購入		
納入場所	平田村永田字切田地内	種別	備品購入	概要	投光器4台
予定価格	2,092,200 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和2年12月15日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 磐水社	(1)	1,824,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
和田装備 (株)	(1)	1,852,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
和田自動車 (株)	(1)	1,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ホシノ郡山支店	(1)	1,756,000 円	(2)	円	郡山市久留米3-27 円 1,931,600
	(3)	円			
トーアン (株)	(1)	1,880,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三英堂事務機 (株)	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由 (地方自治法施行令第167条の2第1項)

<ul style="list-style-type: none"> • 1号 (少額の契約) • 2号 (性質又は目的が入札に適しないもの) • 3号 (特定の施設等との契約) • 4号 (新商品の買入契約) • 5号 (緊急を要するもの) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号 (入札に付することが不利なもの) • 7号 (時価に比して著しく有利な価格のもの) • 8号 (入札に付し入札者又は落札者がいないとき) • 9号 (入札において落札者が契約を締結しないとき)
--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増 (減)			
2 工事追加による増額			
3 その他 ()			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1368号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業衛生用品等保管棚購入		
納入場所	平田村永田字切田地内	種別	備品購入	概要	スチール棚5台
予定価格	99,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和2年12月28日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(有) わたなべ	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 共栄ブレーン郡山店	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
あさひや	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 水野教材社	(1)	80,500 円	(2)	円	須賀川市大黒町211 円 88,550
	(3)	円			
三英堂事務機（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日	
変更後の完成年月日	年	月	日	
変更後の契約金額	円			
変更契約をする理由				
1 現場精査による数量増（減）				
2 工事追加による増額				
3 その他（)				

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1369号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業衛生用品購入		
納入場所	平田村永田字切田地内	種別	備品購入	概要	オムツ30枚入×6袋 パットワイドロング30枚入×12袋 パットビック30枚入×8袋 おしりふき4個 消臭袋90枚入×2袋
予定価格	77,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年11月10日	着工月日	令和2年11月11日	完成月日	令和2年12月11日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
福味商事（株）	(1)	375,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（有）アドホック	(1)	47,000 円	(2)	円	石川町双里字赤沼3 円 51,700
	(3)	円			
（株）ハッピーケア郡山支店	(1)	47,840 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			