

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第2006号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道草場乙空釜線道路改良舗装工事		
工事場所	平田村大字西山字煙石地内	種別	土木	概要	施工延長L=72m 舗装工A=454.4m ² 積ブロック工A=292.5m ²
予定価格	29,326,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年10月27日	着工月日	令和2年10月28日	完成月日	令和3年3月31日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	25,500,000 円	(2)	円	石川町大字双里字桜町20 28,050,000 円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	28,600,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	28,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	29,350,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	29,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	26,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none">1号（少額の契約）2号（性質又は目的が入札に適しないもの）3号（特定の施設等との契約）4号（新商品の買入契約）5号（緊急を要するもの）	<ul style="list-style-type: none">6号（入札に付することが不利なもの）7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第2105号	委託名	村道真弓千保線用地測量業務委託		
委託場所	平田村大字中倉字川面地内	種別	委託	概要	用地測量L=320m
予定価格	15,109,600 円	(税込み)			
契約月日	令和2年10月27日	着工月日	令和2年10月28日	完成月日	令和3年3月31日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株)アーバン設計	(1)	13,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)東日路政コンサルタント	(1)	13,300,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)大進精測	(1)	13,370,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)郡山測量設計社	(1)	13,400,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)日本測地コンサルタント	(1)	13,400,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
陸奥テックコンサルタント(株)	(1)	13,550,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
日栄地質測量設計(株)郡山支社	(1)	13,730,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)東コンサルタント郡山事業所	(1)	13,200,000 円	(2)	円	郡山市深田台66-1 円 14,520,000
	(3)	円			

随意契約とする理由 (地方自治法施行令第167条の2第1項)

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号 (少額の契約) ・ 2号 (性質又は目的が入札に適しないもの) ・ 3号 (特定の施設等との契約) ・ 4号 (新商品の買入契約) ・ 5号 (緊急を要するもの) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号 (入札に付することが不利なもの) ・ 7号 (時価に比して著しく有利な価格のもの) ・ 8号 (入札に付し入札者又は落札者がいないとき) ・ 9号 (入札において落札者が契約を締結しないとき)
--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増 (減) 2 工事追加による増額 3 その他 ()			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第7107号	委託名	乙空釜浄水場受電設備更新業務委託		
委託場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	委託	概要	屋内キュービクル式受電設備更新一式
予定価格	2,499,200 円	(税込み)			
契約月日	令和2年10月27日	着工月日	令和2年10月28日	完成月日	令和3年3月31日

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) ニノテック	(1)	5,200,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
三栄商工（株）	(1)	5,500,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
東北機電工業（株）	(1)	辞退 円	(2)	円
	(3)	円		円
三友電設（株）	(1)	5,500,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
高柳電設工業（株）	(1)	4,350,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（			
)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第8211号	委託名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業平田村の名産品魅力発信ポスター・チラシ作成業務委託		
委託場所	平田村大字永田字切田地内	種別	委託	概要	ポスターA2版500部、B2版500部 チラシA4版20,000部
予定価格	831,490 円	(税込み)			
契約月日	令和2年10月27日	着工月日	令和2年10月28日	完成月日	令和2年12月25日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 星総合印刷	(1)	335,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 山川印刷所	(1)	729,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ル・プロジェ	(1)	431,365 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) アイデックス	(1)	293,000 円	(2)	円	郡山市菜根5丁目3-12 円 322,300
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			