

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第8002号	工事名	社会資本整備総合交付金事業平田村勤労者体育センター耐震改修工事		
工事場所	平田村大字永田字切田地内	種別	建築	概要	耐震補強工 一式
予定価格	27,907,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和3年3月31日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	24,500,000 円	(2)	円	石川町大字双里字桜町20 26,950,000 円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	25,000,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	25,580,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	25,000,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 荒川工建	(1)	26,460,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 生田目工務店	(1)	26,000,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 二瓶建設	(1)	25,240,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	26,000,000 円	(2)	円	
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9023号	工事名	平田村総合運動場多目的グラウンド施設災害復旧工事		
工事場所	平田村大字永田字切田地内	種別	土木	概要	復旧延長 L=21.4m 法面工 A=202㎡
予定価格	2,579,500 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和2年12月21日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1)	2,500,000 円	円
	(2)		
	(3)	円	
(有) 笠巻開発工業	(1)	2,100,000 円	円 平田村大字下蓬田字打違内352
	(2)		
	(3)	円	
(有) 棚辺石材工業	(1)	2,180,000 円	円
	(2)		
	(3)	円	
(有) 大和田工務店	(1)	2,200,000 円	円
	(2)		
	(3)	円	
(株) ヒラタ技研	(1)	2,290,000 円	円
	(2)		
	(3)	円	
(株) 東北鈴木	(1)	2,250,000 円	円
	(2)		
	(3)	円	
(株) 八巻工業	(1)	2,390,000 円	円
	(2)		
	(3)	円	
(有) 大和田建設	(1)	2,220,000 円	円
	(2)		
	(3)	円	

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ ）			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9024号	工事名	平田村総合運動場村民テニスコート施設災害復旧工事			
工事場所	平田村大字永田字切田地内	種別	土木	概要	復旧延長 L=21.4m かが工 A=22.8㎡	
予定価格	4,255,900 円		(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和3年1月15日	

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	4,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	3,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	3,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	3,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	3,700,000 円	(2)	円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 円 4,070,000
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	3,850,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	3,890,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	3,910,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第1104号	委託名	ふくしま森林再生事業森林整備業務委託		
委託場所	平田村大字北方字後川地内	種別	委託	概要	森林整備 A=6.4ha
予定価格	32,748,100 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和3年3月31日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(有) 松崎産業	(1)	24,520,000 円	(2)	円	平田村大字永田字堂作112-3 円 26,972,000
	(3)	円			
(株) アメリカ屋	(1)	31,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
ふくしま中央森林組合	(1)	26,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第8203号	委託名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業平田村勤労者体育センタートイレ改修工事設計業務委託		
委託場所	平田村大字永田字切田地内	種別	委託	概要	トイレ改修設計業務 一式
予定価格	1,294,700 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和2年9月25日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 田畑建築設計事務所	(1)	1,150,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 山口建築設計事務所	(1)	1,070,000 円	(2)	円	郡山市八山田4-92 円 1,177,000
	(3)	円			
(株) ティ・アール建築アトリエ	(1)	1,110,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 清水公夫研究所	(1)	1,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 水上設計	(1)	1,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 鈴木伸幸建築事務所	(1)	1,200,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 土田建築設計事務所	(1)	1,120,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第8204号	委託名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業蓬田小学校体育館トイレ改修工事設計業務委託		
委託場所	平田村大字上蓬田字上宿地内	種別	委託	概要	トイレ改修設計業務 一式
予定価格	1,272,700 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和2年12月21日

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) 田畑建築設計事務所	(1)	1,150,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) 山口建築設計事務所	(1)	1,130,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) ティ・アール建築アトリエ	(1)	1,070,000 円	(2)	円
	(3)	円		郡山市小原田3-5-9 1,177,000 円
(株) 清水公夫研究所	(1)	1,100,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) 水上設計	(1)	1,100,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) 鈴木伸幸建築事務所	(1)	1,200,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) 土田建築設計事務所	(1)	1,150,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1340号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業消毒液・ペーパータオル・非接触型赤外線温度計購入		
納入場所	平田村大字永田字切田地内	種別	備品購入	概要	消毒液50 72本、ペーパータオル24ケース、非接触型赤外線温度計12台
予定価格	589,600 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和2年12月18日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(有) わたなべ	(1)	516,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
福味商事（株）	(1)	360,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
あさひや	(1)	297,720 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三英堂事務機（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ハッピーケア 郡山支店	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1342号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業申告会場用パネル購入		
納入場所	平田村大字永田字切田地内	種別	備品購入	概要	パネル1枚・支柱2本×10組、パネル1枚・支柱1本×15組
予定価格	1,257,960 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和2年11月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(有) わたなべ	(1)	1,040,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
和田装備（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 福島工作所	(1)	721,400 円	(2)	円	福島市森合町1-31 円 793,540
	(3)	円			
あさひや	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三英堂事務機（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日	
変更後の完成年月日	年	月	日	
変更後の契約金額	円			
変更契約をする理由				
1 現場精査による数量増（減）				
2 工事追加による増額				
3 その他（				

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1346号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業庁舎分室用収納棚購入		
納入場所	平田村大字永田字切田地内	種別	備品購入	概要	書庫14台
予定価格	856,900 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和2年11月30日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(有) わたなべ	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
あさひや	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三英堂事務機（株）	(1)	650,000 円	(2)	円	郡山市大町1-6-14 円 715,000
	(3)	円			
三進金属工業（株） 郡山営業所	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日	
変更後の完成年月日	年	月	日	
変更後の契約金額	円			
変更契約をする理由				
1 現場精査による数量増（減）				
2 工事追加による増額				
3 その他（)				

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1347号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業避難所用対策資材購入		
納入場所	平田村大字永田字切田地内	種別	備品購入	概要	簡易ベッド10基、エアマット30基、自動ラップ式簡易トイレ3基、簡易トイレ用手すり3基、簡易トイレ用間仕切3基
予定価格	1,102,200 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和2年11月30日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 磐水社	(1) 辞退 円	(2) 円	円
	(3) 円		
和田装備 (株)	(1) 辞退 円	(2) 円	円
	(3) 円		
和田自動車 (株)	(1) 辞退 円	(2) 円	円
	(3) 円		
(株) ホシノ郡山支店	(1) 879,400 円	(2) 円	郡山市久留米3-27 967,340 円
	(3) 円		
トーアン (株)	(1) 919,500 円	(2) 円	円
	(3) 円		
三英堂事務機 (株)	(1) 辞退 円	(2) 円	円
	(3) 円		
	(1) 円	(2) 円	円
	(3) 円		
	(1) 円	(2) 円	円
	(3) 円		

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1350号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業庁舎別棟倉庫備蓄品保管用移動棚購入		
納入場所	平田村大字永田字切田地内	種別	備品購入	概要	ハンドル式移動棚7基
予定価格	6,160,000 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月24日	着工月日	令和2年9月25日	完成月日	令和3年1月29日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(有) わたなべ	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
あさひや	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
三英堂事務機（株）	(1)	4,300,000 円	(2)	円	郡山市大町1-6-14 円 4,730,000
	(3)	円			
三進金属工業（株） 郡山営業所	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			