

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第2005号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道逆水論田線道路改良舗装工事		
工事場所	小平字沼田地内	種別	土木	概要	施工延長 L=200m 舗装工 A=1, 315.7㎡
予定価格	35,905,100 円	(税込み)			
契約月日	令和2年9月1日	着工月日	令和2年9月2日	完成月日	令和3年3月31日

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) 福産建設	(1)	32,000,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(有) 棚辺石材工業	(1)	31,420,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(有) 大和田工務店	(1)	32,200,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) ヒラタ技研	(1)	32,700,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) 東北鈴木	(1)	31,800,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
(株) 八巻工業	(1)	31,000,000 円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円		円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ ）			

