



当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9001号	工事名	村道空釜乙空釜線 道路災害復旧工事（625号）		
工事場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	災害	概要	復旧延長L=18m、フトン竈工L=34m、舗装工A=30.5㎡
予定価格	2,050,400 円	(税込み)			
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年8月26日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	2,000,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	1,850,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	1,880,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	1,860,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	1,800,000 円	(2)	円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 1,980,000 円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	1,850,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	1,880,000 円	(2)	円	
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	1,870,000 円	(2)	円	
	(3)	円			

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日	
変更後の完成年月日	年	月	日	
変更後の契約金額	円			
変更契約をする理由				
1 現場精査による数量増（減）				
2 工事追加による増額				
3 その他（ )				

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

工事番号	2年度第9002号	工事名	村道深谷大柿線 道路災害復旧工事（626号）			
工事場所	平田村大字下蓬田字石ノ川地内	種別	災害	概要	復旧延長L=10m、フトン管工L=18.8m、舗装工A=3.8㎡	
予定価格	1,558,700 円		(税込み)			
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年8月11日	

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	1,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	1,300,000 円	(2)	円	平田村大字下蓬田字打違内352 円 1,430,000
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	1,370,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	1,350,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	1,450,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	1,350,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	1,420,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	1,400,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9003号	工事名	村道真弓千保線 道路災害復旧工事（627号）		
工事場所	平田村大字西山字真弓地内	種別	災害	概要	復旧延長L=42m、ブロック積A=67.7 m <sup>2</sup> 、舗装工A=122.4 m <sup>2</sup>
予定価格	11,273,900 円	(税込み)			
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年11月4日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	10,300,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	10,050,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	10,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	10,160,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	10,400,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	10,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	10,000,000 円	(2)	円	平田村大字小平字響84-1 円 11,000,000
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	10,380,000	(2)	円	円
	(3)				

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（			
)			





当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9006号	工事名	村道1042号線 道路災害復旧工事（630号）		
工事場所	平田村大字上蓬田字後曲地内	種別	災害	概要	復旧延長L=7.9m、ブロック積A=14.5㎡、舗装工A=11.1㎡
予定価格	1,929,400 円	(税込み)			
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年8月11日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	1,900,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	1,750,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	1,750,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	1,750,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	1,850,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	1,700,000 円	(2)	円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 円 1,870,000
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	1,780,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	1,760,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			





当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9009号	工事名	村道1075号線 道路災害復旧工事（633号）		
工事場所	平田村大字蓬田新田字新田前地内	種別	災害	概要	復旧延長L=5.6m、フトン竈工L=2m、舗装工A=7.8㎡
予定価格	869,000 円		(税込み)		
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年7月14日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	750,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	850,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			



当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9011号	工事名	村道1144号線 道路災害復旧工事（635号）		
工事場所	平田村大字小松原字蟹沢地内	種別	災害	概要	復旧延長L=190m、舗装工A=884.9㎡
予定価格	9,887,900 円	(税込み)			
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年10月12日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	9,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	8,750,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	8,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	8,830,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	9,050,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	8,800,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	8,790,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	8,700,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字向館11 円 9,570,000
	(3)	円			

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9012号	工事名	村道1198号線 道路災害復旧工事（636号）		
工事場所	平田村大字小平字鏡摺地内	種別	災害	概要	復旧延長L=7m、動力式擁壁L=7m、舗装工A=12.9㎡
予定価格	2,778,600 円	(税込み)			
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年8月26日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	2,600,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	2,470,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	2,400,000 円	(2)	円	平田村大字小平字中森50 2,640,000 円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	2,470,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	2,550,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	2,450,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	2,520,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	2,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9013号	工事名	村道1233号線 道路災害復旧工事（637号）		
工事場所	平田村大字永田字柳橋地内	種別	災害	概要	復旧延長L=10.3m、舗装工A=26.2㎡
予定価格	1,173,700 円	(税込み)			
契約月日	令和2年5月25日	着工月日	令和2年5月26日	完成月日	令和2年7月29日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	1,300,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	1,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	1,060,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	1,050,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	1,150,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	1,050,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	1,060,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	1,090,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（			
)			